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CAHIER DES CHARGES DES PARTICULARITES DU CONTRAT DE SERVICE
“STATIONS NIVO-METEOROLOGIQUES ET AUTRES ELEMENTS DE
PREVISION METEOROLOGIQUE QUI PEUVENT AFFECTER LA ROUTE A-
136 ET LA sRD-934 (troncon de route de Laruns jusqu’au Col du
Pourtalet)”

1. OBJET

Le présent cahier des charges comprend les normes techniques qui régissent le Contrat
d’exécution des travaux pour I'étude préalable du terrain, de I'implantation et de la mise en
service des stations nivo-météorologiques et des autres éléments de prévision météorologique
qui peuvent affecter la route A-136 et [a route RD-934 (troncon de route de Laruns jusqu’au Col
du Pourtalet).

L'objet de I'implantation et de la mise en service des stations nivo-météorologiques est
avoir des autres éléments de prévision météorologique dans les domaines d'intervention des
routes A-136 et RD-g34 est lobtention, le traitement et [a gestion des donnédes
météorologiques qui améliorent la gestion et la prise de décisions de la viabilité, principalement
en période hivernal, pour [a prévention des risques d’avalanches, verglas, congéres, etc.

2. REGLEMENTATION TECHNIQUE

Outre la réglementation d'application générale en France ou en Espagne, le Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres et le présent cahier des charges, 'exécution du contrat
est soumise a la législation technique énumérée ci-dessous, sans restriction et nonobstant le
contenu des clauses du présent cahier des charges pour le type de travaux précis a exécuter,
ainsi que tout autre reglement, norme ou instruction officielle qui, méme non mentionné
explicitement dans le présent document, est susceptible d'affecter I'objet du contrat, ainsi que
les éventuelles mises a jour de celui-ci.

- Texte révisé de la loi sur les marchés publics approuvé par décret royal légisiatif 3/2011, du 14
novembre (JO espagnol n° 276, du 16 novembre), et réglements d'application

- Code technigque du Batiment

- Reglementation sur la santé et [a sécurité sur le lieu de travail et, en particulier, sur les chantiers
du batiment.

- Réglementation sur la protection de I'Environnement et les activités classées.

- Reglementation en matiére d'urbanisme.

- Reglementation technique sectorielle applicable.

- Réglementation et iégislation sur les installations et branchements applicabies.

- Instructions et regles complémentaires recues du GECT Espace Pourtalet.
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3. DEROULEMENT DES TRAVAUX

lLes actions pour le développement de [Iimplantation de linstrumentation
météorologique seront les suivantes:

1. Il faudra caractériser météorologiquement le domaine d'intervention pour la
prévention du RNs. Il faudra réaliser une étude préalable qui analyse les besoins et
priorités  d’instrumentation météorologique (Etude de caractérisation
météorologique), actuels et futurs (potentiel d’extension), qui pourront servir
comme outil de prévention météorologique pour 'adéquate gestion face aux RNs de
[a route A-136 et de la route RD-934 (depuis Laruns jusqu’au Col du Pourtalet), en
prenant en compte linstrumentation actuellement existante. Cette étude
comprendra, au moins:

e Etude prélirinaire pour établir un inventaire d’instrumentation (batises de neige,
sites métdorologiques, capteurs sur la route, webcam, etc.) existant, et préciser
Pobjectif du futur dispositif.

° Définition des données qui doivent étre recueillies, de la méthode de gestion: la
compilation des données, la transmission, le traitement. U'évaluation des avantages et
inconvénients d’un systéme automatisé. L'ldentification de la localisation des lieux pour
établir des données en temps réel des sites d’avalanches, des zones de congeéres et de
verglas.

° Consultation des données nivo-logiques (profils de neige) et climatiques
existantes orientées vers le risque d’avalanche et autres RNs, en contactant avec les
prestataire de I’étude de RNs lancé, aussi, par le GECT.

° Cofits estimés de I'installation, de la maintenance, des colts de fonctionnement
et des ressources humaines & mettre en ceuvre. Garanties offertes.

° Autres propositions: la création de réseaux, d’échanges avec d’autres sources de
données,

Il faudra déterminer le meilleur emplacement en fonction des caractéristiques
climatiques de tout le domaine d’intervention mais en prétant une attention particuliere, au
moins aux critéres suivants:

- Zone prioritaire d’intervention par rapport a la viabilité hivernale sur la A-136. De
Escarrilla (PK 14) jusqu’au Portalet (PK 27).

- Zone prioritaire d’intervention sur la RD-934 par rapport & la viabilité hivernale. De Gabas
(PK 43) jusqu’au Col du Pourtalet (PK 57,5).

- Zone prioritaire d'intervention sur la RD-934 par rapport au risque d’avalanches et
congéres. Depuis Artouste (PK 48) jusqu’au Col du Pourtalet (PK 57,5).

Des réunions de travail seront mises en place avec la Direction Technique, ainsi gqu’avec
les spécialistes en météorologie de montagne des deux c6tés et avec le RNs qui indiquent cette
Direction Technique, afin de valider la proposition d’emplacement de nouvelle
instrumentation ainsi que la collecte, le traitement et [a transmission des données. En outre, |l
doit &tre justifié choisi pour la réponse de l'instrumentation météorologique au sujet des
risques naturels potentiels et des caractéristiques géotechniques de I'emplacement du terrain.
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2. It faudra installer Pinstrumentation météorologique et e support informatique
suivant :

- DEUX (2) stations nivo-météorologiques automatiques complétes dans le domaine
d’intervention de la RD-934.
Cette méme station nivo-météorologique doit &tre orienté a travers la prise de décisions
pour la prévision locale de risque d’avalanche et devra inclure I"approvisionnement,
'emplacement et une adéquate mise en service.

Cette méme station devra inclure, au moins, un capteur de Température ambiante,
d’humidité relative, de vitesse et de direction du vent, de rafales de vent maximum, un
capteur de radiation solaire chauffante, un capteur de hauteur de neige, anémométre et
pluviométre totalisateur de précipitation solide et liquide, tout comme le niveau de
charge de batterie. Tous ces capteurs doivent é&tre adaptés aux conditions climatiques
de leur emplacement potentiel.

L'offre doit détailler les caractéristiques et spécifications des capteurs qui seront
employés ainsi que la source d’énergie, les dispositifs antivandalisme, etc.

- UNE (1) webcam a distance robotisée et chauffante pour le control et e suivi des points
critiques de la route et de la zone de départ des avalanche complétes dans le domaine
d’intervention de la RD-934.

Devra étre inclus 'approvisionnement, 'emplacement et I'adéquate mise en service.

L'offre doit détailler les caractéristiques et spécifications de la webcam qui sera
employée.

- TROIS (3) matériels de capteurs des routes placés, en fonction de I'étude préalable, sur
trois points de control (2 sur la A-136 y 1 sur la RD-934).
Ce méme matériel devra intégrer des capteurs de visibilité et des capteurs intelligents
intégrés a la chaussée, incluant leur approvisionnement, leur emplacement et leur mise
en service adéquate. Cet équipement de capteurs devra au moins prendre en compte,
les parametres suivants: température de l'air (°C), hauteur de pellicule d’eau (mm),
quantité de précipitation (I/m2), direction du vent (@), état de la superficie, humnidité
relative (%), intensité de précipitations (mm/h), Nature des précipitations, pression
atmosphérique (hPa), radiation atmosphérique (w/m2), radiation globale (w/m2),
radiation terrestre (w/m2), salinité (%), température de congélation (°C), type de vent,
température de la rosée (°C), température du sous-sol (°C), température de la superficie
(°C), vitesse du vent (km/h) et visibilité (m).

Loffre doit détailler les caractéristiques et spécifications des capteurs qui s’emploieront.
De plus, it devra étre inclus la fréquence de lecture et les émissions de donndes qui
seraient variables en fonction des parameétres comme la température ou la précipitation,
etc. Ainsi dong, comme exemple, dans le cas de tempéte, celle-ci devra étre inférieur
cing minutes. Par ailleurs, elle devra comprendre un software de prévision (avec
connexion a AEMET, METEOFRANCE, ou a d’autres organismes de prévision) et avec un
soitware qui permette de faire un back-analyse de I'épisode et de son déroulement en
proposant des paramétres de calibration locale météorologique.

- Uncentre de traitement de donndes CPD “CLOUD COMPUTING” qui permette 'accés at
la gestion des données de toute I'instrumentation météorologique installée d’une facon
stre, facile et agile, dans le but de garantir Pefficacité et rapidité dans la gestion de Ia
viabilité hivernale et dans la prévision du risque d’avalanches. Le systéme doit étre
ouvert et facile a utiliser pour que la gestion et I'entretien futur peuvent étre gérés par
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une entreprise et [ ou de [lnstitution dans le domaine de la météorologie et de
Pinformatique.

Les critéres basiques pour le développement de lPimplantation de Pinstrumentation
météorologique seront les suivantes:

1. Limplantation de [linstrumentation météorologique dans le domaine
d’intervention doit au moins remplir les conditions suivantes:

- Ledesign et matériels qui protégent face a de possibles actes de vandalismes.
- Résistance a des zones de haute montagne.

- Description détaillée des spécifications techniques de I'instrumentation météorologique
offerte, incluant des descriptions concrétes des éiéments singuliers (anémométre,
pluviométre, etc.), pouvant dans ce cas, s’appuyer sur les fiches techniques
commerciaies.

- Critéres environnementaux des interventions dans la phase d'implantation et de mise
en service de Pinstrumentation météorologique qui minimise les effets sur le sol, la
faune, la flore et "atmosphere du domaine d’intervention, en rappelant que quelques-
uns de ses instruments pourront &tre installés dans le Parc National des Pyrénées, en
particulier dans la zone « coeur », la zone de protection maximale.

- Installation, mise en marche et en service de toutes les données générées dans un CPD
Cloud avec des serveurs sécurisés.

- Le coiit de Papprovisionnement, du transport (méme par hélicoptere) et de
Femplacement de Pinstrumentation météorologique, tout comme sa mise en service,
seront inclus dans [e prix total offert.

- Connaissance de la problématique et besoins dans le domaine d’intervention, tout
comme les emplacements, conditions, et caractéristiques du terrain.

2. La gestion et maintien de 'instrumentation devra au moins remplir les conditions
suivantes:

- Le promoteur devra préciser les conditions de maintenances futures (révisions,
&talonnages, communications, repositionnement, etc.) et le service d’assistance
technique & partir de linstallation de I'instrumentation météorologique.

3. Le Plan de Sécurité devra étre rédigé avant le commencement des travaux, et
devra en méme temps intégrer les moyens offerts dans la documentation de base
des appels d’offre.

Pour la rédaction du Plan de Sécurité, il y aura un délai des jours a partir de [a signature
du contrat. Une fois le rapport transmis, il y aura un délai complémentaire de 3 jours
pour remédier aux déficiences détectées.

Sl surgissait, au cours des travaux, quelques incidences qui donneraient lieux a des
modifications considérables de ce Plan, il faudra en rédiger un nouveau en collectant les
circonstances spécifiques et le transmettre dans un délai maximum de 15 jours.

4. L'élaboration des travaux devra se réaliser avec un strict assujettissement au
Programme de Travail approuvé.

5. Les moyens offerts dans la documentation de base pour les appels d’offres
correspondantes devront &tre mis a disposition depuis le début des travaux et étre
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maintenus jusqu’a ce que [e Directeur des travaux note le contraire dans le Carnet
d’ordres.

6. Les derniers permis et les autres documentations nécessaires a la légalisation des
travaux et de ses installations devront étre 3 la disposition de Le GECT Espace
Pourtalet au moment de la Réception.

4. CARACTERISTIQUES DE LYINSTRUMENTATION ET EQUIPEMENT AUXILIAIRES

44.  Intrumentation météorologique

La station nivo-météorologique automatique, la webcam a distance robotisée et les
capteurs de route devront étre une solution de télémétrie compléte pour contrdler les
parametres météorologiques etfou nivo-logiques et, en particulier, pour la webcam pouvoir
visualiser des images a distance de la zone destinée a la prévision d’avalanches.

Cette caméra sera préparée pour réaliser des images périodiques et pour les envoyer au
CPD Cloud, ainsi que pour enregistrer en continue des vidéos sur une carte de stockage de
données. De plus, elle disposera de la possibilité d’établir par avance quelques configurations
de positions et de zoom concrets qui devront étre accessibles depuis un navigateur web sans
besoin d’installer aucun plugging ou programme additionnel.

Les mesures des capteurs et les images de la caméra seront envoyées de maniére
automatique sur internet. Les données reques seront traitdées sur un CPD Cloud avec des
serveurs sécurisés. L'information concernant les stations et la webcam et les données des
capteurs devront apparaitre sur une plateforme web, et elle devra, de plus, permettre la
configuration a distance des paramétres de la station.

4.2.  Structures de support de I'instrumentation

I faudra trouver des solutions qui soient adaptées et respectueuses de ’environnement
et qui permettent, dans ce cas, la réimplantation possible de I'instrumentation d’une facon
facile et rapide. Le systéme proposé devra étre testé et éprouvé dans des conditions hivernales
similaires dans le but de garantir son bon fonctionnement.

4.3.  Systémes d'alimentation

Il faudra installer des systémes solaires de haute efficacité avec la capacité suffisante
pour garantir la mise en service et le fonctionnement des appareils, méme durant les périodes
de forte tempéte. Les batteries seront en lon de Lithium préparées pour travailler 3 basses
températures. Les panneaux solaires devront étre fortement ancrés au support pour résister
aux fortes rafales de vent de haute montagne.,

4.4. Systemes de comunications

Pour "acquisition du signal des capteurs et de la camera web, il y aura une station 3
distance, au Col du Pourtalet ou un autre endroit du territoire avec un Software d’exécution du
processus que sera totalement configuré pour la collecte périodique de I'information apportée
par les capteurs et les images.

Le matériel d’acquisition des données devra étre programmé pour pouvoir réaliser un
premier traitement statistique des données enregistrées. En outre, la configuration de la
Marché de TRAVAUX
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station devra se réaliser a distance depuis la plateforme web et sans avoir besoin d’installer ou
d’utiliser aucun programme spécifique, au-dela d’un navigateur web.

La Station Webcam 2 distance robotisée doit disposer de systémes de communication
avec le protocole 1P 2 travers la plateforme 3G comme moyen principal d’envoie des données
au CPD. Cette solution doit assurer la transmission de données, selon les besoins, entre le CPD
ol seront traitées les données,

4.5. Centre de traitement des données CPD “CLOUD COMPUTING”

Pour réaliser une gestion correcte de la viabilité hivernale ainsi qu’une prévision des
risques d’avalanches existantes dans une zone déterminée, en plus de I'expérience et de la
formation de 'équipe de prédicteurs, il est indispensable de disposer de données nivo-
météorologique en temps réel ainsique d’outils informatiques qui permettent 'accés et la
gestion de ces données d’une fagon siire, facile, et rapide, dans le but de garantir P'efficacité et
la rapidité au moment de prévoir les risques d’avalanches. Dans ce sens, la plateforme qui sera
utilisée doit avoir une mise au point précise pour relever le probléme de la gestion des
avalanches appliqué a la viabilité hivernale.

L’infrastructure de ce CPD sera formée par:

o Deux serveurs dédiés indépendants, un avec une licence Windows Server qui sera chargé
de gérer laréception et I'envoie des données avec les stations a distance.

o Un serveur Linux, complétement configuré pour pouvoir agir comme serveur de page
web, la base de données, etc.

Il disposera d’un accés au réseau externe avec une attribution d’adresse IP fixe ou
statique.

Toutes les données enregistrées par les capteurs ainsi que les paramétres calculés et les
statistiques, seront stockés dans une base de données de type MySQL. Les données reques
seront directement stockées sans traiter les capteurs dans une typologie "RawData", tout
comme les donnée déja traitées. De méme, cette BBDD disposera dans la plateforme web de
visualisation d’un registre des utilisateurs, ainsi que des visites réalisées et des alarmes
configurées, etc.

Les données recues devront étre traitées et homogénéisées automatiquement par une
application installée dans le CPD. Il faudra établir, pour chaque paramétre, des valeurs
maximums et minimums, comme les hausses maximums de saisons dans le but de filtrer par
software n'importe quelle anomalie ou mauvaise lecture des capteurs. Ces valeurs seront ceux
qui apparaitront dans I'environnement web de visualisation des valeurs en temps réel et
historiques.

4.6. Application web

La plateforme etfou service doit étre suffisamment simple y auto explicatif pour aider
I'utilisateur 2 comprendre les avertissements et les configurations possibles. Cette information
peut étre plus amplement détalée dans le manuel d’usage et/ou sur l'aide en ligne de la
plateforme stockée dans la BBDD, ils apparaitront en temps réel sur une application de
visualisation d’accés web.
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Un software de visualisation avec un marqueur a caractére d’utilité et d’accés public aux
données. C'est pour cela que la proposition des différents candidats sera préalablement
valorisée et testée pour vérifier la fonctionnalité et Putilisabilité en lien avec les prescriptions
suivantes:

La visualisation des données se réalisera par une interface graphique moyennant la
programmation sur HTML.

Au niveau général [a plateforme devra comprendre au minimum fes modules suivants
qui devront &tre utilisés et configurés par un personnel sans connaissances de programmation:

° Module d’Acces (Login)

° Module de Démarrage (Dashboard) avec widgets personnalisés
o Module des Stations

o Module des Cartes

° Module de Nouvelfes

® Module d’Avertissements

@ Module d’'Information

e Module de Configuration

@ Moedule de Maintenance

Il faudra expliquer en détail la portée et les prestations de chaque module.
5. COORDINATICON ET SURVEILLANCE

LE GECT Espace Pourtalet nommera deux personnes a la téte de la Direction Technique
conjointe des travaux. Ces derniers seront responsables de ta coordination et du suivi de ces mémes
travaux a réaliser et de I'application du cahier des charges. Il y aura un Maitre d’ceuvre du c6té francais,
responsable du Service des Routes du CDPA et un Maitre d’ceuvre du ¢6té aragonais, responsable du
Service des Routes du GA.

La Direction Technique a pour principales fonctions ;

* Surveiller Papplication des délais des travaux et de [a documentation que doit apporter
chacundes acteurs dans la réalisation de ceux-ci.

* Contrdler et vérifier la conformité du cahier des charges et résoudre les incidences
susceptibles de surgir durant le déroulement des travaux,

* Faciliter et fournir a I'entrepreneur la documentation disponible avant la rédalisation des
travaux.

* Définir les certifications partiales et la liquidation finale des unités des travaux exécutés,

LE GECT Espace Pourtalet pourra nommer une personne en tant que Coordinateur des Travaux,
qui sera le responsable de la coordination et du suivi du travail & réaliser ainsi que de I'application
conforme du Cahier des Charges.

l.e Coordinateur des Travaux a pour principales fonctions :

a) Surveiller le respect des délais des travaux et de la documentation devant &tre présentée
par chaque intervenant sur e chantier.

b) Superviser le respect du contrat par te Bureau Technique,
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¢) Superviser les certificats et mettre en ceuvre les démarches administratives.

d) Transmettre au bureau technique les instructions données par le GECT Espace Pourtalet et
suivre leur exécution.

¢) Surveiller le respect des termes du présent Cahier des Charges et résoudre tous les incidents
se produisant sur le chantier.

Les Maitres d’CEuvre et le Coordinateur des Travaux pour Le GECT seront les représentants d'un
Comité de Pilotage pour la coordination et le suivi des travaux qui seront formés, au moins par deux
représentants du Gouvernement d’Aragon et deux du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques.

Les fonctions principales du Comité de Pilotage sont les suivantes:

* Analyse, évaluation et validation de 'échéance des travaux et de la méthodologie & employer
pour la réalisation des travaux.

* Evaluer et analyser I'information qui se générera durant le déroulement des travaux.

* Valider les résultats et les rapports provisionnels qui s obtiendront durant la réalisation des
travaux.

* Collaborer avec le Consultant concernant {application de la méthodologie pour le
développement de I'étude.

6. EQUIPE TECHNIQUE DU SOUMISSIONAIRE

Les entreprises postulantes devront présenter un organigramme avec 'équipe des
techniciens proposés, qui inclura, au moins, les CV, le dipléme et Uexpérience des principaux
techniciens de Iorganigramme: (chef de chantier, responsable des installations, direction
technique, responsable de la sécurité et de la santé au chantier, , etc.) Parmi ce personnel, il
devra y avoir au moins, trois techniciens supérieurs avec 3 ans d’expérience dans des projets
similaires.

Afin de pouvoir garantir le maintenance du matériel a n'importe quel moment de
Pannée, ces derniers devront également pouvoir certifier d’une expérience dans les services de
maintenance hivernale de ce type d'installations, et disposer de plus de connaissances de
progression et de sécurité pour I'acces dans des conditions alpines (skis et hélitransport) a des
lieux d’installation.

Par ailleurs, les entreprises postulantes devront démontrer suffisamment sa capacité et
son expérience en gestion de la viabilité hivernale en refation aux systémes de surveillance en
temps réel.

7 PROGRAMME DE TRAVAIL

L'entrepreneur doit rédiger un programme de travail avec un bilan mensuel et
accumulé, en incluant les moyens en personnel et matériels inclus dans son offre.

Le programme de travail doit assurer, avec la plus grande précision, I'exécution des
travaux dans le délai prévu et dans les conditions fixées dans la documentation contractuelle.

Le programme de travail une fois approuvé par le GECT Espace Pourtalet, le respect des
délais est obligatoire et soumis au régime de pénalités fixé dans le CCAP.

Le déroulement des travaux doit &tre strictement conforme au programme des travaux
approuvés, compte tenu des circonstances spéciales de cette action.

Murché de TRAVAUX
PROCESSUS OUVERT, GESTION SlMPL!FlE,

CT P E—— Plusieurs criféres
p O E FA UHIOH EUROPEEMIE Cadiier des charpes des spécitigues techniques




8. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

Dans un délai maximal de 20 jours a compter de [a signature du contrat, 'entrepreneur
doit fournir tous les éléments nécessaires pour procéder 4 la vérification de I'implantation du
chantier. A cet effet, 'entrepreneur doit mettre en place :

1. Une signalétique suffisante, sur les terrains ol les travaux vont 8tre exécutés, pour vérifier
I'exactitude géométrique et topographique des définitions contenues, avec la précision
suffisante pour que le Bureau Technique autorise le début des travaux.

2. Description et identification des éléments ou servitudes, et susceptibles d'empécher ou de
rendre plus difficile 'exécution des travaux, le cas échéant.

3. Plan de sécurité élaboré par I'Entreprise, en développement de I'Etude de santé et sécurité,
avec le rapport favorable du Coordinateur de sécurité et santé pendant I'exécution des travaux.

Dans le procés-verbal de vérification de I'implantation et du lancement des travaux,
doivent figurer les vérifications et apports documentaires décrits ci-dessus. Le proces-verbal
doit étre signé par le représentant du GECT Espace Pourtalet, les membres du bureau
technique et la personne désignée pour représenter I'Entrepreneur diiment autorisé par celui-
ci a cet effet.

9. INSTALLATIONS DU CHANTIER

Etant donné les emplacements potentiels de I'instrumentation météorologique, il n’est
pas nécessaire de disposer d’'une maison de control pour les travaux. Pour la tenue des
réunions de control et le suivi, C’est au siége de Le GECT Espace Pourtalet qu’elles auront lieux.

10. EXECUTION DES TRAVAUX

10.1.  Consideraciones generales

Les travaux objet du contrat seront exécutés conformément a la législation applicable, aux
normes de bonnes pratiques de construction et aux instructions du Maftre d'ceuvre et du directeur des
travaux, sous la supervision du coordinateur de Travaux par le GECT Espace Pourtalet.

CONTROLE DE RECEPTION SUR CHANTIER DES PRODUITS, EQUIPEMENTS ET SYSTEMES : Afin
de s'assurer que les caractéristiques techniques des produits, équipements et systémes fournis sont
conformes a la législation technique applicable, les fournisseurs doivent remettre & la Direction
Technique les documents d'identification des produits exigibles [également et, le cas échéant, exigibles
aux termes de la législation applicable ou sur ordre de [a Direction Technique. Le contréle, réglementé
par l'article 7 du chapitre 2 de fa 1ére partie du Code Technique du Batiment, comprend :

a) Contréle de [a documentation des produits fournis (art. 7.2.1 CTB)
b) Contrdle par distinctifs de qualité ou évaluations techniques d'agrément (art. 7.2.2 CTB)

c} Contrdle par essais (art. 7.2.3 CTB)

10.2. Tests

La vérification des travaux inclus dans la portée de ces travaux s’effectuera principalement en
respectant les étapes suivantes :

* Présentation de "application web de gestion avec I'image graphique requise par le client

¢ Test des dispositifs dans les emplacements respectifs.
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¢ Test de Réception du Systéme.

Les tests auront pour objectifs de vérifier que les équipements et la plateforme informaticue
remplissent les conditions techniques et fonctionnelles définies dans le présent cahier des charges.

Le déroulement des tests sera enregistré dans un rapport, sous la responsabilité de
Pentrepreneur, oli apparaitront, avec les dates et horaires, tous les tests avec leurs résultats, incidents
et personnes présentes. L’exécution de ces tests s’effectuera en présence du representant de
I"administration ou des conseillers de celle-ci.

10.3. Acceptation des tests

La finalisation avec succés de chacun de ces tests mentionnés marquera un jalon important dans
le déroutement de limplantation du systéme puisque sa validation conditionne le passage & ’étape
suivante des travaux,

Une fois chaque étape des tests achevés, si les objectifs ont été atteints, ou si les erreurs
possibles détectées nont pas empéché le déroulement de Iétape suivante, il faudra établir le rapport
de validation correspondent en y joignant un rapport avec les erreurs non résolus a remédier.

L’entrepreneur se fera responsable de la correction des erreurs trouvées et mettra en place un
programme détaillé pour faciliter la remédiation de celles-ci, en faisant apparaitre clairement le délai
estimé pour leur correction.

10.4. Tests de récéption du systéme

Une fois les tests de validation passés avec succés dans les emplacements respectifs, il faudra
réaliser un test de disponibilité du systéme complet en fonctionnement normal. Sa finalisation avec un
résultat satisfaisant, permettra la réception du systéme en commencant alors la période de garantie.

Le programme de test de la réception du systeme consistera dans le fonctionnernent en
continu, pendant pas moins d’un mois, de tous les équipements que constitue fe systéme de
communications et d’acquisition de signalement et de télécontrol complet sous des conditions réelles
de fonctionnement normal.

Durant ces tests, le fonctionnement du systéme d’automatisation doit étre satisfaisant en
accord avec les prescriptions techniques définies et se doit d’obtenir une disponibilité globale
supérieure a g5%.

Etant considéré comme atteignant 100% de disponibilité globale a la réception et insertion sur [a
base des données correspondantes de toutes les acquisitions de données, génération d’alarmes
fonctionnelles et de communications entre toutes les stations a distance dans feur ensemble et la
plateforme web de surveillance.

Pour calculer le % de disponibilité global obtenu, on obtiendra le pourcentage total et 'ensemble
des données acquises correctement par les stations a distance, les communications a distance méme
pour fa plateforme web et les alarmes générées regues avec succes,

Dans le cas oli 'on obtiendrait une proportion inférieure a 95%,il faudra recommencer les tests.
Les frais des contrats de communications durant la phase des travaux et des tests seront a la charge de
Pentrepreneur.

10.5. Garanties

Lentrepreneur garantira que son approvisionnement soit exempt de défauts, qu'il soit en
accord avec les spécifications et qu’il réponde a la qualité exigée. En conformité avec cette garantie,
tous et chacun des éléments composants le systéme, les dispositifs et software, seront couverts par
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une garantie totale de bon fonctionnement, de laquelle Yentrepreneur devra répondre directement
sans dériver a des fabricants. La garantie sera au moins de 24 mois.

11. SUIVI bU CHANTIER

Durant le déroulement des travaux, toutes les relations de 'adjudicateur avec Le GECT
se réaliseront a travers le Directeur de Le GECT, ou a défaut, par celui que le Directeur de Le
GECT aura désigné en son nom et qui le représentera.

Réunions de travail. Sur demande de la Direction Technique et le Coordinateur des
Travaux devront se présenter sur le chantier dans un délai maximal de 24 heures.

Une réunion hebdomadaire de suivi des travaux, au moins, sera organisée, en présence
du représentant du Maitre d'ouvrage, du Directeur du Bureau Technique et des responsables
de toutes les entreprises sous-traitantes dont la présence est nécessaire sur le chantier. Un
proces-verbal de chaque réunion sera dressé et versé au Carnet d'Ordres. Les procésverbaux
seront distribués & toutes les personnes présentes et seront considérés adoptés, sauf
indication contraire. Les décisions impliquant des changements de programme, des
modifications du budget, du délai d'étude ou d'exécution, ou du budget du chantier doivent
étre confirmées par écrit par le GECT Espace Pourtalet.

Sans préjudice des réunions décrites ci-dessus, chague partie pourra convoquer toutes
les rencontres qu'elle juge nécessaire.

Présence sur le chantier. Le Chef de chantier et [e Conducteur des travaux doivent &tre
présents en permanence sur le chantier, le reste de I'équipe devant rester localisable.

Carnet d'ordres. Le GECT Espace Pourtalet fournira le Carnet d'Ordres, diiment rempli,
prévu par le Cahier des Clauses Administratives, lequel carnet fera office de Journal officiel du
chantier. L'entreprise sous-traitante doit laisser en permanence dans le bureau du chantier le
Carnet d'Ordres a disposition du Bureau Technique, ainsi gu'une copie de la documentation et
des modifications ultérieures. Elle doit le présenter au Maitre d'ouvrage sur simple demande de
ce dernier.

Les ordres ou instructions délivrés & chaque visite sur le chantier de I'un ou de
I'ensemble des membres du Bureau Technique doivent diiment figurer sur le Carnet d'Ordres
et &tre acceptés par l'entreprise sous-traitante par signature du carnet par le Chef de chantier
ou par la personne représentant I'entreprise a cet effet.

Registre des incidents. Le GECT Espace Pourtalet fournira le Registre des incidents,
diiment rempli, prévu par le Cahier des Clauses Administratives, lequel registre fera office de
Journal officiel des incidents. Les annotations effectuées sur le journal doivent étre portées a [a
connaissance du GECT Espace Pourtalet, le journal étant présenté au GECT sur simple demande
de celui-ci.

12. MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS

Les moyens techniques et le personnel proposés dans la documentation d'appel
d'offres devront rester disponibles sur le chantier aussi longtemps que la Direction Technique
le considérera opportun.
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Toute variation vis-3-vis de la proposition préalable doit étre effectude par des
techniciens présentant un profil professionnel analogue, approuvé par le Bureau Technique et
autorisé par le Coordinateur du chantier.

Sur demande du Bureau Technique, avec des raisons suffisamment fondées a 'appui,
le GECT Espace Pourtalet pourra exiger a tout moment au cours de 'exécution des travaux le
remplacement du responsable du chantier et du personnel technique affecté a celui-ci.

3.  RECEPTION ET RESPECT DES DELAIS

L'entrepreneur doit émettre ['avertissement préalable de fin des travaux, au moins
quarante-cing jours ouvrables a l'avance, afin de préparer la réception des travaux,
conformément aux dispositions de I'article 163, du Réglement Général de la Loi sur les marchés

publics, approuvé par Décret Royal 1098/2001, du 12 octobre.

Un allongement du délai fixé sera admissible uniquement si la demande est
accompagnée d'une étude justificative ou dans les circonstances prévues a |'article 213.2 du
Texte révisé de la Loi sur les marchés publics approuvé par décret royal législatif 3/2011, du 14
novembre (JO espagnol n° 276, du 16 novembre).

14. FRAIS ET PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EXIGIBLES A L'ENTREPRENEUR

Les prestations et frais complémentaires inclus dans le présent chapitre seront a la
charge de I'entreprise adjudicataire et seront considérés comme compris, a toutes fins utiles,
dans le montant de {'adjudication.

=  Pannedux signalétiques de chantier.

Au début des travaux, 'adjudicataire doit exécuter et mettre en place un panneau informant

de ceux-ci, conforme au modéle fixé par le GECT Espace Pourtalet.

»  Exécution, direction et gestion des projets spécifiques a chaque installation.

L'adjudicataire aura a sa charge tous les frais issus de la mise en fonctionnement de chacune

des installations prévues, y compris la rédaction de projets spécifiques, la direction du chan-

tier, les taxes et impsts, permis et autorisations...
e Permis et gutorisations.

Tous les frais issus de I'obtention des permis et autorisations nécessaires a I'exécution des

travaux. En particulier les permis d'urbanisme et environnemental, sauf dans le cas ol cela

est acquitté d’avance suite au début antérieur des travaux.
¢ Documentation finale du chantier

A la fin des travaux, lors de la réception de ceux-ci, ['entrepreneur doit présenter la docu-

mentation suivante :

n  Copie des différents projets utilisés pour la [égalisation des installations du chantier:
électricité (basse et moyenne tension), climatisation, gaz, plomberie, gaz médicinaux,
groupe électrogéne, installations anti-incendie, installations de transport (escaliers au-
tomatiques, portes autornatiques...)

x| égalisation réglementairement exigible des différentes installations et certificat du ca-
blage voix et données.

w  Résultat du contrdle de qualité réalisé sur le chantier selon le Plan de controle, avec les
certificats d'homologation des produits utilisés revétus des cachets correspondants.

= Manuels d'utilisation et de maintenance des différents équipements installés sur le chan-
tier,
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= Liste des entreprises sous-traitantes étant intervenues sur te chantier avec les coordon-
nées nécessaires a leur localisation.

= Plans as-built des installations et schémas des installations réalisées.

= Exemplaires des carnets d'ordres et d'incidents utilisés sur le chantier.
La documentation sera remise aux formats papier et numérique, en double exemplaire
et diment reliée pour en faciliter I'archivage.

De méme et a une date a déterminer par le Bureau Technique et par le Coordinateur
nommeé par 'autorité contractante pour assurer le suivi des travaux, des cours seront organisés
afin d'instruire les personnes désignées par le GECT Espace Pourtalet au maniement des instal-
[ations.

15. RUPTURE ET REMPLACEMENT DE SERVICES

= Les travaux de réparation des ruptures et de remplacement de services seront
effectués conformément aux dispositions de la Mairie de Sallent de Gdllego, et autres
organismes officiels et compagnies d'eau, électricité, etc. concerndes, y compris les
modifications du trafic, 'emprise maximale de la zone démolie, le niveau de bruit, les
servitudes, etc. Dans le cas d'un remplacement du pavage, en 'absence de spécifications
précises, le Cahier des Charges du GECT Espace Pourtalet sera appliqué.

» Les ruptures et remplacement des services seront considérées inclus aux postes
correspondants du Budget et restent, par conséguent, a la charge de I'Entrepreneur. Celui-ci
sera considéré comme responsable, vis-a-vis de la Mairie et autres organismes publics et privés,
des conséquences desdits travaux, le GECT ne pouvant étre tenu pour responsable d’aucun de
ces postes. Si le GECT Espace Pourtalet se voyait dans [I'obligation d'assumer ses
responsabilités en application des Normes générales ou de 'apport de cautions préalables, le
GECT Espace Pourtalet pourra se dédommager auprés de I'entrepreneur du montant de ces
responsabilités et cautions.

Zaragoza, 6 novembre 2017

LE PRESIDENT DU GECT ESPACE POURTALET
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